Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 CREMONA – C.F.80002130195

Area Infrastrutture Stradali e Patrimonio
Settore Manutenzione e Sviluppo Rete Stradale
Dirigente: Ing. Patrizia Malabarba
e-mail: strade@provincia.cremona.it - PEC: protocollo@provincia.cr.it

AVVISO DI GARA ESPERITA

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006

si rende noto

che conformemente all'art. 122 comma 7 e all'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 è stata esperita mediante procedura negoziata, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi, la seguente gara d'appalto:
"INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI MANUFATTI STRADALI A MEZZO DI SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE CON FUNZIONE DI GIUNTI TRASVERSALI". C.U.P. G17H13001790003. (C.I.G.): 55384991F6.
per un importo a base d'asta e oneri per la sicurezza di Euro 80.600,00, di cui Euro 77.840,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta e Euro 2.760,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (somme a disposizione e I.V.A. escluse). Appalto a misura per Euro 80.600,00.

Alla gara sono state invitate le seguenti imprese:

- RONAN GOMMA S.R.L. con sede a Treviolo (BG);
- AGOM INTERNATIONAL con sede a Ossona (MI);
- ALGA S.P.A. con sede a Milano;
- STEAS S.R.L. con sede a Melegnano (MI);
- FIP INDUSTRIALE S.P.A. con sede a Selvazzano (PD).

Nei termini e secondo le modalità indicate nella lettera di invito sono pervenute n. 2 buste:

- STEAS S.R.L. con sede a Melegnano (MI);
- FIP INDUSTRIALE S.P.A. con sede a Selvazzano (PD).

Concorrenti ammessi alla fase economica e relativi sconti in ordine decrescente:

DITTA PARTECIPANTE	RIBASSO
STEAS S.R.L. - Melegnano (MI)	**28,77%**
FIP INDUSTRIALE S.P.A. - Selvazzano (PD)	**24,77%**

L'appalto è stato aggiudicato con determinazione n. 71 del 30.01.2014 per un importo di Euro 80.600,00 (oltre I.V.A. al 22%) - comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e pari all'intero importo finanziato – alla Ditta STEAS S.R.L. con sede a Melegnano (MI), che ha offerto un ribasso del 28,77% (ventottovirgolasettantasette percento) sull'elenco prezzi.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni il responsabile del procedimento è l'Ing. Patrizia Malabarba.

Altre informazioni

Direttore dei Lavori: Davide Pisana.

Tempi di realizzazione dell’opera: nove mesi decorrenti dall'01.04.2014 al 31.12.2014.

IL DIRIGENTE
SETTORE MANUTENZIONE E SVILUPPO RETE STRADALE
(Ing. Patrizia Malabarba)