
Report della Procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DEL PARAMENTO MURARIO DI CINTA DELL'AREA A PARCHEGGIO PRESSO CR.FORMA - AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI FORMAZIONE D... n. 80953682 effettuata da Provincia di Cremona

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	4
Aggiudicazione	5
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	80953682
<i>Nome Procedura</i>	RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DEL PARAMENTO MURARIO DI CINTA DELL'AREA A PARCHEGGIO PRESSO CR.FORMA - AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA - VIA CESARI 7 A CREMONA
<i>Codice CIG</i>	Z2C1C2597E
<i>Num. Protocollo</i>	1630294
<i>Codice CPV principale</i>	45100000-8 - Lavori di preparazione del cantiere edile
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Responsabile Unico del Procedi-mento MASSIMO MASOTTI

Nome Ente Provincia di Cremona

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura RdO (Richiesta di Offerta)

Finalità della RDO RDO per acquisti in economia

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 14.423,95000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 23 novembre 2016 15.17.32 CET

*Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte* giovedì 1 dicembre 2016 18.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della Rdo

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazio- ne di accetta- zione termini e condizioni	Il Concor- rente dichiara di accetta- re integral- mente la do- cumentazio- ne di gara, i relativi al- legati e tut- ti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministra- tivo	Vincolato a risposta sin- gola			Dichiaro di accettare ter- mini e condi- zioni
Allegato A	Da tornare compilato e firmato digi- talmente in- sieme a co- pia del do- cumento di identità	Amministra- tivo	Libero		Allegato	
Cauzione provvisoria	caricare la cauzione provvisoria secondo la modalità pre- scelta dall'of-	Amministra- tivo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ferente e fir- mata digital- mente					
Allegato B	Compilare e caricare la dichiarazione del possesso dei requisiti firmata digitalmente	Amministra- tivo	Libero		Allegato	
Schema atto di ordinazione	Restituire firmato digitalmente per accettazione l'atto di ordinazione	Amministra- tivo	Libero		Allegato	
Allegato C	Compilare e caricare l'allegato C dichiarazione costi di sicurezza interni aziendali firmato digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Impresa di Costruzioni Bertoli Alessandro - di Massimo Bertoli & C. s.n.c.
<i>Login</i>	S32380RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresabertolialessandro@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00715050191
<i>Indirizzo</i>	Via Cadolini, 14, 26100 CREMONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	037225444
<i>Ragione sociale</i>	BONEDIL SRL
<i>Login</i>	BNLNLG74C01D150X
<i>Indirizzo e-mail</i>	bonedil@pec.bonedil.net

<i>Indirizzo</i>	VIA TERSILLO VOLTA 13, 26030 GADESCO-PIEVE DELMONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0372838003
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO S.R.L.
<i>Login</i>	SCCLMR66E62D150L
<i>Indirizzo e-mail</i>	secchi@secchicostantino.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00453090193
<i>Indirizzo</i>	VIA MILANO 29/B, 26100 CREMONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0372491116
<i>Ragione sociale</i>	La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Murator- i Gussola
<i>Login</i>	S22079RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	preventivi@coopmuratori.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00102300191
<i>Indirizzo</i>	Via Fiume, 92, 26040 GUSSOLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	037564185
<i>Ragione sociale</i>	SANT'ORSOLA S.R.L.
<i>Login</i>	S31020RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	santorsola@pecimprese.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01028170197
<i>Indirizzo</i>	VIA INGEGNERI N. 7, 26100 CREMONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0372451372

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1480601449913
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 1 dicembre 2016 15.10.49 CET
<i>Sconto</i>	5,50000 %
<i>Punteggio economico</i>	19,84
<i>Punteggio totale</i>	19,84
<i>Id Offerta</i>	1480590532401
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 1 dicembre 2016 12.08.52 CET
<i>Sconto</i>	27,72000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Id Offerta</i>	1480519116238
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	BONEDIL SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 30 novembre 2016 16.18.36 CET
<i>Sconto</i>	5,20000 %
<i>Punteggio economico</i>	18,76
<i>Punteggio totale</i>	18,76

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	MASOTTI MASSIMO
-------------	-----------------

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Cremona (80002130195)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@provincia.cr.it
<i>Num. telefono</i>	0372406483

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO S.R.L.
<i>Login</i>	SCCLMR66E62D150L
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO S.R.L. (00453090193)
<i>Indirizzo email</i>	secchi@secchicostantino.com
<i>Num. telefono</i>	0372491116
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si procede con l'aggiudicazione definitiva

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	81148549
<i>Data di invio</i>	lunedì 28 novembre 2016 12.57.46 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Cremona (MASOTTI MASSIMO)
<i>Destinatari</i>	Impresa di Costruzioni Bertoli Alessandro di Massimo Bertoli & C. s.n.c. (Impresa di Costruzioni Bertoli Alessandro di Massimo Bertoli & C. s.n.c.), non ricevuto; BONEDIL SRL (BONEDIL SRL), non ricevuto; La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola (La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola), non ricevuto; SANT'ORSOLA S.R.L. (SANT'ORSOLA S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO S.R.L. (IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Sostituzione allegato relazione tecnico illustrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	E' stata erroneamente allegata alla procedura di RDO la relazione tecnico illustrativa di un altro progetto. Viene allegata ora quella corretta riferita al muro di via Cadore. Cordiali saluti Massimo Masotti

<p>Allegato</p> <p>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2AvcTXPweujaPUNBMw8m1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a7272ff5555f2d89ca0b01f89fc686905f89c51</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d59135d077add791a947fa703acba3- c9c090ac5184254909ad81bbe417bcff3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
