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SP ex SS 234 “Codognese”

potenziamento dell’asse stradale da Cremona ad Acquanegra Cremonese a supporto dei comparti produttivi ad esso affiancati

RISERVATO AL CONCORRENTE

Data

La sottoscritta Impresa rappresentata dal Sig. con sede in

, presa visione degli elaborati progettuali e del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto, dichiara di essere

disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro (si precisa che la descrizione estesa delle singole voci € riportata nell’ “Elenco Prezzi Unitari” allegato al presente
progetto).

ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE

Il modello deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'lmpresa e non pud presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA
(Ing. Andrea Manfredini)
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T/:RiFF N PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
LAVORI A MISURA

1 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... ezzo per ogni cm in piu rispetto ai 6 cm, in sede stradale
1U.04.010.00 SOMMANO... m*xcm|  8'610,000
10.c
2 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.001.001 SOMMANO..., m? 7°749,936
3 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI Al

A.002.002.a |GRUPPIA.1, A2-4,A.2-5,A.3
SOMMANO...| m? 11°195,000

4 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
A.003.004.a SOMMANO...| m? 335,500
5 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.003.019 SOMMANO...| m? 118,680
6 Trasporto, Scarico in cantiere, Sistemazione in rilevato - Materiale INERTEX fornito dall' Amministrazione
AP.01 SOMMANO...| mc 19272,300
7 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati dim. interne 250 x 200 cm Tipo Coprem
AP.02 c0d.SC25020020020SN

SOMMANO..., m 100,000
8 Fornitura e posa di dispositivo antiabbagliamento per strade a marchio CE 12676-1. misure di cm. 90 X 17
AP.03 SOMMANO...| cad. 150,000
9 Plinto prefabbricato in c.a.v. per complessi di IP, dimens. 85x60xH73cm, f.p.o. + scavo + ripristino
AP25 IE.006 SOMMANO...| cad. 3,000
10 Plinto prefabbricato in c.a.v. per complessi di IP, dimens. 115x68xH100cm, f.p.o. + scavo + ripristino

il RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA

(ing. Andrea Manfredini)
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T/:RiFF N PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
AP25 IE.007 SOMMANO...| cad. 36,000
11 Plinto prefabbricato in c.a.v. per complessi di IP, dimens. 100x100xH100cm con rinforzi, f.p.o. + scavo + ripristino
AP25 IE.008 SOMMANO...| cad. 12,000
12 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A 2 M - IN TERRE E
B.001.001.a |[ROCCE TENERE
SOMMANO..., m? 27757,900
13 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON
B.003.025.c |CEMENTO: 250 Kg/mc
SOMMANO..., m? 144,510
14 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK > 25 N/mmq)
B.003.030.a SOMMANO..., m? 114,750
15 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.AP. - CLASSE DI
B.003.031.c |RESISTENZA C32/40 (RCK >40 N/mmgq)
SOMMANO..., m? 92,400
16 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
B.003.035.c |C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK > 40 N/mmq)
SOMMANO..., m? 23,450
17 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
B.004.001 SOMMANO..., m? 119,600
18 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C
B.005.050.a SOMMANO..., kg 5°085,080
19 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 SOMMANO..., kg 5792,500
il RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA

(ing. Andrea Manfredini)
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T/:RiFF N PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
20 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI,
D.001.001.a |VE, TS, BO
SOMMANO..., m? 109,000
21 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.001.003 SOMMANO...| m? 17379,500
22 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE
D.001.005.a SOMMANO..., m? 842,950
23 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME
D.001.017.i |MODIFICATO HARD
SOMMANO...| m? 650,475
24 STRATO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME
D.001.040 SOMMANO...| m? 470,215
25 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO DI ANCORAGGIO - IN EMULSIONE
D.001.043.00 BITUMINOSA NON MODIFICATA O NON MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
la SOMMANO..., m? 23'167,301
26 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
D.001.052 SOMMANO...\mq x cm| 527203,000
27 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI
D.001.060 SOMMANO...| ml 17894,000
28 GEOCOMPOSITO PER RINFORZO CONGLOMERATI BITUMINOSI
D.001.070 SOMMANO..., m? 4°080,000
29 F.P.O. DI CORDONATURA
E.002.008 SOMMANO...| ml 475,000
il RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA

(ing. Andrea Manfredini)
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T/:RiFF N PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
30 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 15 X 25
E.002.010.a SOMMANO...| ml 710,000
31 FORNITURA E POSA DIMANUFATTI IN GHISA - CLASSE D
F.08.03.d SOMMANO...| kg 1°530,000
32 POZZETTIIN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm
F.10.016.b SOMMANO...| cad 2,000
33 POZZETTIIN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm
F.10.016.c SOMMANO...| cad 2,000
34 CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm
F.10.017.b SOMMANO... m 3,000
35 CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm
F.10.017.c SOMMANO... m 6,000
36 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO /
G.001.001.00|BORDO PONTE
la SOMMANO...| ml 240,000
37 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
G.002.003.a SOMMANO...| ml 718,000
38 TERMINALI SPECIALI FORNITURA - CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
G.003.025.00 SOMMANO...| cad 12,000
1.b
39 TERMINALI SPECIALI POSA IN OPERA - CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
G.003.025.00 SOMMANO...| cad 12,000
5.b
il RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA

(ing. Andrea Manfredini)
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Num.Ord LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T/:RiFF N PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
40 ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A
G.003.030.b [NASTRO E PALETTI
SOMMANO...| cad 12,000
41 Fornitura e posa in opera di cartelli stradali verticali con n. 2 lampeggianti e pannello fotovoltaico
G22 SOMMANO...| cadauno 3,000
42 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 50
1.001.002.e SOMMANO..., m 15,000
43 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60
1.001.002.f SOMMANO..., m 40,000
44 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 200
1.001.010.d SOMMANO...| ml 210,000
45 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 250
1.001.010.e SOMMANO...| ml 60,000
46 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300
1.001.010.f SOMMANO...| ml 38,000
47 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 400
1.001.010.g SOMMANO...| ml 34,000
48 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20
1.002.001.a SOMMANO...| ml 180,000
49 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in ca ... ello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130
LOM252.1C. |circa
12.620.0140. SOMMANO...| cad 28,000
b
il RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA

(ing. Andrea Manfredini)
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T/:RiFF N PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
50 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
LOM252.1C. 2010
27.050.0100. SOMMANO... t 1'050,185
c
51 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
LOM252.1C. 2010
27.050.0100. SOMMANO... t 2'169,348
f
52 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuo ... azione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa
LOM252.1U. SOMMANO..., m? 115,100
04.110.0090.
a
53 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuo ... finitiva: - terreno vegetale fornito dalla Amministrazione
LOM252.1U. SOMMANO..., m? 4'378,500
04.110.0090.
b
54 Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsias ... con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante:
LOM252.1U. SOMMANO...| cad 44,000
05.010.0070
55 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio ... materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm
LOM252.1U. SOMMANO...| cad 85,000
05.220.0010.
b
56 Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato comp ... fuori terra del palo: - palo antirotazione diametro 60 mm
LOM252.1U. SOMMANO... m 20,000
05.220.0020.
b
57 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno natu ... a dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio.
LOM252.LP. |Incluso: smontaggio.
EEA.Pa03.A SOMMANO...| 1 m? 5,760
il RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA

(ing. Andrea Manfredini)
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

1015.Qa000.
0005.-

58
LOM252.0C
.EEA Mc04.
D4202.Da04
0.0000.-

59
LOM252.0C
.EEA.Mc09.
A6401.Na00
0.0000.a

60
LOM252.0C
.EEA Pa02.C
1206.J0005.0
050.-

61
LOM252.0C
.EEA Pa02.D
3000.Sb008.
0005.-

62
LOM252.0C
.EEA Pa02.D
4202.5a000.
0005.-

63
LOM252.0C
.EEA.Pa02.E

OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchi ... P.01.10.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: ad alta

pressione.

OPERA: Trincea di terra generico, impiego: tubazioni | co ...

(RP.00.00.00.1020.d)

OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccant ...

(RP.01.00.00.1040.2)

OPERA: Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; ge ...

(RP.01.30.20.1010.b)

OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; ...

Posa.

nteggiare a parte:

nteggiare a parte:

nteggiare a parte:

angenza pellicola [classe] = 2.

SOMMANO...

spese di esercizio

SOMMANO...

spese di esercizio

SOMMANO...

spese di esercizio

SOMMANO...

Incluso: fissaggi LV

SOMMANO...

OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B4 ... cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti;

legature.

SOMMANO...

1 cad

1kg

150,000

667,548

345,000

39,000

72,290

172,800

il RESPONSABILE DEL PROGETTO

(ing. Andrea Manfredini)

L'MPRESA
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LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

Num.Ord.
TARIFFA

9700.Sb017.

0000.-

64 OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); .. nteggiare a parte: spese di esercizio
LOM252.0C |(RP.00.00.05.1030.a)
.EEA.Pa02.G SOMMANO..., 1Im 2°435,000

7400.D0006.
0025.-

65 OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); .. nteggiare a parte: spese di esercizio
LOM252.0C |(RP.00.00.05.1030.a)

.EEA.Pa02.G SOMMANO...| 1m 120,000
7400.D0006.

0040.-

66 OPERA: Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincat ... spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera,
LOM252.0C|LV Posa.

.EEA.Pa02.G SOMMANO...| 1cad 1,000
7610.Sb003.

0010.-

67 OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impieg ... nteggiare a parte: spese di esercizio
LOM252.0C |(RP.00.40.15.1020.c)

.EEA.Pa02.19 SOMMANO...| 1 cad 23,000
735.J0001.00

05.-

68 OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometr ... materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e
LOM252.0C |segnaletica.
.EEA.Pa02.19 SOMMANO...| 1 cad 74,000

740.Sb031.0
075.-

69 OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m®] < 0 .. nteggiare a parte: spese di esercizio
LOM252.0C|(RP.01.30.20.1010.b)
.EEA.Pa02.19 SOMMANO...| 1cad 96,000

il RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA
(ing. Andrea Manfredini)
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LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

Num.Ord.
TARIFFA

740.Za000.0

000.a

70 OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m?] > 0 .. nteggiare a parte: spese di esercizio
LOM252.0C |(RP.01.30.20.1010.b)
.EEA.Pa02.19 SOMMANO...| 1 cad 48,000

740.Za000.0
000.b

71 OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. I ... nteggiare a parte: spese di esercizio
LOM252.0C |(RP.00.50.00.1030.d)
.EEA.Pa04.A SOMMANO...| 1m? 350,750

6600.Na000.
0000.-

72 OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. ... nato; criterio di misurazione: ore di presenza in
LOM252.0C |cantiere

.EEA.Pa04.A SOMMANO...| 1m? 36,000
6600.Na000.

0005.-

73 OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. I ... nteggiare a parte: spese di esercizio
LOM252.0C |(RP.00.50.00.1030.d)

.EEA.Pa04.A SOMMANO...| 1m? 401,890
6600.Na000.

0005.-

74 OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. ... nato; criterio di misurazione: ore di presenza in
LOM252.0C |cantiere
.EEA.Pa04.A SOMMANO...| 1m? 520,520

6600.Na000.
0015.-

75 OPERA: Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/ciottoloni ... nteggiare a parte: spese di esercizio
LOM252.0C |(RP.00.50.00.1030.d)
.EEA.Pa04.C SOMMANO..., 1m? 109,200

il RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA
(ing. Andrea Manfredini)
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LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

Num.Ord.
TARIFFA

0910.Mb000.
0000.-

76 OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resist ... NICHE: - LVl LAVORO: Getto manuale.
LOM252.0C | SPECIFICHE TECNICHE: -

.EEA.Pal0.A SOMMANO...| 1m? 7,200
6415.J0001.0
030.-

77 OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: po ... nteggiare a parte: spese di esercizio
LOM252.0C |(RP.01.00.00.1040.a)

.EEA.Pal0.E SOMMANO...| 1m? 1,728
0000.J0001.0
265.b

78 OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchi ... RP.00.10.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE:
LOM252.0C |manuale, a caldo.

.EEA.Pa42.D SOMMANO...| 1 m? 2'019,267
4202.Da040.
0005.-

79 OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato ceme ... nteggiare a parte: spese di esercizio
LOM252.0C |(RP.00.50.00.1030.¢)

ITA.Mc01.D SOMMANO..., 1m? 52,000
0200.J0001.0
000.-

80 OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale gener ... nteggiare a parte: spese di esercizio
LOM252.0C |(RP.00.50.00.1030.¢)

ITA.Mc01.D SOMMANO..., 1m? 257,250
1202.Za000.
0000.-

81 OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generi ... nteggiare a parte: spese di esercizio
LOM252.0C |(RT.03.00.00.1040.d)
ITA.Pa02.D SOMMANO...| 1cad 123,000

il RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA
(ing. Andrea Manfredini)
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LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

Num.Ord.
TARIFFA

4200.Za000.

0010.-

82 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 =+ 30; peso [ .. nteggiare a parte: spese di esercizio
LOM252.RP.|(RP.00.00.00.1010.¢)
00.00.00.001 SOMMANO..., 1h 64,000

0.e

83 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] < 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.a)
LOM252.RP. SOMMANO..., 1h 64,000
00.00.05.004

0.a

84 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 + 21 ... nteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.¢)
LOM252.RP. SOMMANO..., 1h 64,000

00.50.00.003
0.e

85 Martello elettrico demolitore; potenza [kW] < 1,5 | press .. nteggiare a parte: spese di esercizio
LOM252.RP.|(RP.01.30.20.1030.a)

01.30.20.003 SOMMANO...| 1h 64,000
0.a

86 Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] < 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b)
LOM252.RT. SOMMANO...| 1gg 8,000
03.00.00.004

0.b

87 Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpent ... , operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati
LOM252.RU SOMMANO...| 1h 64,000
.00.00.00.00

00.-

88 Impiegato edili di livello 3°; qualifica: 3” categoria; addetto ai calcoli e computi
LOM252.RU SOMMANO...| 1h 64,000
.00.00.05.00

30.-

il RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA
(ing. Andrea Manfredini)
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T/:RiFF N PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
89 BANDA SEGNATUBO
VAR004 SOMMANO... m 120,000
Parziale LAVORI A MISURA
LAVORI A CORPO
90 Impianti di illuminazione lotto 1
AP.04 SOMMANO...| a corpo 1,000
91 Impianti di illuminazione lotto 4
AP.05 SOMMANO...| a corpo 1,000
92 Impianti di illuminazione lotto 6 bis
AP.06 SOMMANO...| a corpo 1,000
93 Decespugliamento, abbattimento alberi, eliminazione ceppaie lotto 1
AP.07 SOMMANO...| a corpo 1,000
94 Decespugliamento, abbattimento alberi, eliminazione ceppaie lotto 4
AP.08 SOMMANO...| a corpo 1,000
95 Decespugliamento, abbattimento alberi, eliminazione ceppaie lotto 6 bis
AP.09 SOMMANO...| a corpo 1,000
Parziale LAVORI A CORPO
TOTALE
il RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA

(ing. Andrea Manfredini)
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LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

Num.Ord.
TARIFFA

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del %

(ribasso in lettere)
Data,

L'IMPRESA
(timbro e firma)

il RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA
(ing. Andrea Manfredini)
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Num.ORD
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

u.m.

Quantita

PREZZO UNITARIO €

in cifre

in lettere

TOTALE €

96
SIC-NP.O1

97
SIC-NP.02

98
SIC-NP.04

99
SIC-NP.03

100

LOM261.LP.EEA.P

a29.A1035.D001
0.0000.-_S

VOCI SICUREZZA A CORPO

Segnalazione temporanea di cantiere LOTTO 1

Voce a corpo per la fornitura, posa in opera, mantenimento in
efficienza per tutta la durata dell’intervento, eventuale
riposizionamento e successiva rimozione della segnaletica
provvisoria di cantiere, verticale, orizzontale e luminosa, necessaria
alla delimitazione, regolamentazione e segnalazione delle aree di
lavoro, delle interferenze con la viabilita, dei percorsi e delle zone
operative.

Segnalazione temporanea di cantiere LOTTO 4

Voce a corpo per la fornitura, posa in opera, mantenimento in
efficienza per tutta la durata dell’intervento, eventuale
riposizionamento e successiva rimozione della segnaletica
prowvisoria di cantiere, verticale, orizzontale e luminosa, necessaria
alla delimitazione, regolamentazione e segnalazione delle aree di
lavoro, delle interferenze con la viabilita, dei percorsi e delle zone
operative.

Segnalazione temporanea di cantiere LOTTO 3

Voce a corpo per la fornitura, posa in opera, mantenimento in
efficienza per tutta la durata dell’intervento, eventuale
riposizionamento e successiva rimozione della segnaletica
prowvisoria di cantiere, verticale e luminosa, necessaria alla
delimitazione, regolamentazione e segnalazione delle aree di lavoro,
delle interferenze con la viabilita, dei percorsi e delle zone operative.

LOTTO 3 - ASFALTATURA -

Segnalazione temporanea di cantiere LOTTO 6BIS

Voce a corpo per la fornitura, posa in opera, mantenimento in
efficienza per tutta la durata dell’intervento, eventuale
riposizionamento e successiva rimozione della segnaletica
provvisoria di cantiere, verticale, orizzontale e luminosa, necessaria
alla delimitazione, regolamentazione e segnalazione delle aree di
lavoro, delle interferenze con la viabilita, dei percorsi e delle zone
operative.

VOCI SICUREZZA A MISURA

OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta
densita (HDPE/PEAD); altezza [m] ... aggio, lo sfrido, il noleggio per
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo
smontaggio. Per le seguenti altezze:- altezza m 1,00

corpo

corpo

corpo

corpo

1,00

71.880,23

settemilaottocentoottanta,23

7.880,23

settemilaottocentoottanta,23

71.880,23

settemilaottocentoottanta,23

1.438,10

millequattrocentatrentotto,10...

A RIPORTARE

il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini)

L'MPRESA
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Num.ORD PREZZO UNITARIO €
LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO u.m. Quantita TOTALE €
TARIFFA in cifre in lettere
RIPORTO
ml 1.091,00 7,74 sette, 74
101 OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, new jersey di plastica
LOM252.LP.EEA.P | polietilene (PE); funzione: separazione; im ... E: da riempire con
202.A1030.D000 |acqua o sabbia. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MISURE PER
6.0000.-_S LAVORAZIONI  INTERFERENTI SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:
Delimitazione permeabile
m 1.402,00 5,52 cinque,52
102 Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 profondita
LOM252.LP.EEA.P |[m] = 1,1; capacita serbatoio acq ... ichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE:
a02.A1025.D000 |superfici interne ed esterne facilmente lavabili. criteri di misurazione
0.0000.-_S per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.
mese 4,00 249,80 duecentoquarantanove,30.
103 Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 profondita
LOM252.RT.02.0 |[m] = 1,1; capacita serbatoio acq ... e per i primi 30 giorni consecutivi
0.00.0030.a_S |o frazione. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: APPRESTAMENTI
PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: spazi di servizio
mese 17,00 172,50 centosettantadue,50
104 0S1 OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione:
LOM252.LP.EEA.P | ufficio spogliatoio; larghezza [cm] ... basamento. RP2 Autocarro a
a02.A1025.Za001 |cassone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio
.0250.-_S (RP.00.50.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.
mese 4,00 604,28 seicentoquattro,28.
105 Box di cantiere; funzione: ufficio spogliatoio; larghezza min [cm] =
LOM252.RT.02.0 |240 lunghezza min [cm] = 480. | ... e per i primi 30 giorni consecutivi
0.00.0010.a_S |o frazione. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: APPRESTAMENTI
PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: spazi di servizio
mese 17,00 345,00 trecentoquarantacingue,00
106 OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, new jersey di conglomerato
LOM252.LP.EEA.P | cementizio fibrorinforzato; funzione: s ... SICUREZZA: MISURE PER
a02.A1030.J0003. | LAVORAZIONI  INTERFERENTI  SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:
0000.-_S Delimitazione permeabile o recinzione cieca se accoppiati con
pannellatura
m 53,00 27,58 ventisette,58
107 New jersey di conglomerato cementizio ad alta resistenza (AR);
LOM252.RT.00.2 |funzione: separazione; impiego: prote COSTO SICUREZZA:
0.05.0010.b_S |APPRESTAMENTI PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:
Delimitazione permeabile o recinzione cieca se accoppiati con
pannellatura
m 108,00 7,13 sette,13
A RIPORTARE
il RESPONSABILE DEL PROGETTO
L'IMPRESA

(ing. Andrea Manfredini)
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Num.ORD PREZZO UNITARIO €
LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO u.m. Quantita TOTALE €
TARIFFA in cifre in lettere
RIPORTO
108 Portale in legno prowvisorio per individuare la sagoma limite di
$1.02.1.10.a  |passaggio di carichi e mezzi, onde ... terne, costituito da pali di legno,
di dimensioni orientative m 3 di larghezza per m 4 di altezza.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
cad 3,00 146,75, centoquarantasei, 75
109 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di
$1.02.1.10.b | passaggio di carichi e mezzi, onde ... costituito da pali di legno, di
dimensioni orientative m 3 di larghezza per m 4 di altezza. Nolo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
cad 10,00 15,50 quindici,50
110 0OS1 OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale
LOM252.LP.EEA.P | generico; geometria: pannelli accostati tavol ... i di misurazione
a02.A1000.Qa00 |valutato a m? in proiezione verticale per il numero di facce realizzate.
0.0010.-_S LV1 LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.
mq 60,00 49,97 quarantanove,97
111 Ponte a cavalletti orizzontale; lunghezza [m] < 4 altezza [m] < 2.
LOM252.RT.00.1 |Incluso: cavalletti, tavole in le ... di misurazione valuato a metro
0.00.0020.a_S |quadro sulla superficie in pianta. CATEGORIA COSTO SICUREZZA:
APPRESTAMENTI PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:
mq 18,00 2,12 due,12
112 Protezione sommita di ferri d'armatura con cappellotti in PVC.
$1.01.6.74 Fornitura e posa in opera.
cad 200,00 0,81 zero,81
113 Parapetto a griglia di lega ferrosa acciaio generico; geometria:
LOM252.RT.00.0 |pannelli grigliati; altezza [m] = 1 ... o sviluppo lineare, per i primi 30
0.05.0020.a_S |giorni consecutivi o frazione. CATEGORIA COSTO SICUREZZA:
APPRESTAMENTI PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:
m 101,00 6,14 sei, 14
114 Parapetto a griglia di lega ferrosa acciaio generico; geometria:
LOM252.RT.00.0 |pannelli grigliati; altezza [m] = 1 ... per ogni successivo periodo di 30
0.05.0020.b_S |giorni consecutivi o frazione. CATEGORIA COSTO SICUREZZA:
APPRESTAMENTI PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:
m 101,00 2,73 due,73
115 MOVIERE Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a
SIC.04.02.028 |[senso unico alternato o di ent ... e dei mezzi operativi, inclusi gli
oneri per l'utilizzo di palette, bandiere, spade luminose per
segnalazioni in notturno e apparati ricetrasmittenti.
h 636,00 30,40 trenta,40.
116 Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile;
A RIPORTARE
il RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA

(ing. Andrea Manfredini)
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PREZZO UNITARIO €

Num.ORD LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO u.m. Quantita TOTALE €
TARIFFA in cifre in lettere
RIPORTO
LOM252.RM.94.1 | diametro (@) [mm] = 40; classe di f ... sivo o tossico; 40% minimo di
0.00.Za000.0515. |map CATEGORIA COSTO SICUREZZA: IMPIANTI DI SICUREZZA
- S SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: apparati antincendio, mezzi
estinguenti
cad 3,00 36,61 trentasei,61
117 Barella spinale di plastica polietilene (PE); funzione: immobilizzare
LOM252.RT.05.3 |infortunato; portata [kg] = 20 ... macapo, imbracatura a ragno, set di
0.10.0020.a_S |n° cinghie [-] = 3 CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MEZZ| E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:
cad 1,00 205,85 duecentacinque,85.
118 Cassetta primo soccorso; larghezza [cm] = 41 | altezza [cm] = 31 |
LOM252.RT.05.3 |spessore [cm] = 15; peso [kg] = 7,5. Incluso: supporto a parete,
0.00.0010.a_S |pacchetto di medicazione
CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA
SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:
cad 3,00 143,52 centoquarantatre,52
119 OPERA STRUMENTALE: Efficienza di apprestamenti e attrezzature.
LOM251.LP.EEA. |LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICH ... nti e delle attrezzature di
Ma50.A2000.Za0 |cantiere per la sicurezza. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MEZZI E
01.0000.-_S SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SPECIFICHE DELLA SICUREZZA:
h 33,00 74,04 settantaquattro,04
120 OPERA STRUMENTALE: Riunione di coordinamento (art.97,
LOM251.LP.EEA. |d.lgs.81/08). LAVORO: Coordinamento. SPECIFICH ... ri di lavoro, dei
Ma51.A4010.Za0 |dirigenti e dei preposti (art. 95-96 d.lgs. 81/2008). CATEGORIA
01.0000.-_S COSTO SICUREZZA: MISURE DI COORDINAMENTO SPECIFICHE DELLA
SICUREZZA:
h 31,00 46,03 quarantasei,03
121 OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta
LOM252.LP.EEA.P | densita (HDPE/PEAD); altezza [m] ... Interasse installazione picchetti
229.A1035.D001 |[m] = 1. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: APPRESTAMENTI PREVISTI
0.0010.-_S DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: Recinzione permeabile
m 130,00 8,42 otto,42
122 OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, semaforo. Incluso: batteria,
LOM252.LP.EEA.P | alimentatore, cartello triangolare.
a02.A1099.Za001 | LAVORO: Posa.
.0250.-_S CATEGORIA COSTO SICUREZZA: MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA
SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: avvisatori ottici
g.ta 252,00 13,18 tredici, 18
A RIPORTARE
il RESPONSABILE DEL PROGETTO L'IMPRESA

(ing. Andrea Manfredini)
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PREZZO UNITARIO €

Num.ORD LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO u.m. Quantita TOTALE €
TARIFFA in cifre in lettere
RIPORTO
123 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE Consistente nelle attivita di ricerca,
1G.06.020 localizzazione e scoprimento d ... G" delle NORME GENERALI del
"Disciplinare Tecnico per I'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica
Sistematica Terrestre" del Ministero della Difesa.
m? 10.233,13 0,39 zero,39
124 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITA MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta
1G.06.025.b per ricercare, individuare e localizzar ... istino finale dello stato dei
luoghi dopo il parere favorevole da parte degli organi preposti. -
FINO ALLA PROFONDITA DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
m? 5.884,13 3,06 tre,06
il RESPONSABILE DEL PROGETTO
L'IMPRESA

(ing. Andrea Manfredini)
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SP ex SS 234 “Codognese”

potenziamento dell’asse stradale da Cremona ad Acquanegra Cremonese a supporto dei comparti produttivi ad esso affiancati

INTEGRAZIONI O RIDUZIONI OPERE A CORPO

PARTE PRIMA PARTE SECONDA
1 2 3 4 5 6 7
Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite Unita di Quantita Prezzo Unitario Prezzo Unitario P{qdottl
Num.Ord. ) o . . s (Quantita x Prezzo)
all’elenco descrittivo misura prevista In cifre In lettere EURO
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Andrea Manfredini) L'MPRESA
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