
OGGETTO:  Riscontro a istanze varie relative alla proroga dei termini di invio delle offerte 
per  la  presente  procedura  di  appalto  misto  integrato  della  progettazione 
esecutiva, esecuzione del servizio di bonifica bellica ed esecuzione dei lavori 
relativi a “S.p. n. 11 ‘S. Antonio – Isola Dovarese’. Nuovo ponte sul fiume Oglio 
in località Isola Dovarese  C.U.P.: G91B20000070001  - C.I.G.: B492359071.

A fronte di alcune richieste pervenute in merito alla proroga dei termini della procedura 

d’appalto  in  oggetto,  questa  Stazione  Appaltante  intende  ribadire  che  la  scadenza  per  la 

presentazione delle offerte rimane confermata nelle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2025.

Distinti saluti.


